
 
Datum: 28. 6. 2019 

Številka:  430-2/2019/2 

 

ZADEVA: Podaljšanje roka za zbiranje ponudb z evidenčnim postopkom 

 

Spoštovani! 

 

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem letu nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli za katera 

smo prejeli namenska sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, zato vas prosimo za 

ponudbo. Zaradi specifike del in pogojev ZVKDS podaljšujemo prvotni rok za oddajo ponudb (28. 6. 

2019), in sicer do 5. 7. 2019.  

 

PREDMET NAROČILA:  

Hidroizolacija kletnega dela ob kletnih učilnicah in jedilnici za zadnji (severni) strani šole 

 

POPIS DEL: 

 Popis del: 
   

   1. Zakoličba območja posegov za sanacijo vlažnih kletnih 
zidov in postavitev gradbenih profilov z označitvijo 
višin in osi. kos 15,00  

 

   2. 

Odstranitev betonskih plošč in tlakovcev z direktnim 
nalaganjem na kamion za odvoz na trajno deponijo. m2 113,00  

2,1 Dodatek za prevoz do prevzemnika gradbenih 
odpadkov m3 10,35  

 

   3. Strojni odriv humusa debeline do  c15m z nakladenjem 
ter odvozom na stalno deponijo. m3 14,50  

 

   4. Strojni izkop zemljine III.ktg. v sloju 40 cm z direktnim 
nakladanjem na kamion za odvoz viška zemljine na 
trajno deponijo. m3 38,80  

4,1 Dodatek za prevoz do prevzemnika gradbenih 
odpadkov m3 69,50  

 

   5. Strojno/ročni izkop (50:50) zemljine III.ktg. v sloju do 
1,00 m z direktnim nalaganjem na kamion za odvoz na 
trajno deponijo. Izkop ob objektu za izdelavo 
hidroizolacije. m3 34,25  

 

   5,1 Dodatek za prevoz do prevzemnika gradbenih 
odpadkov m3 23,50  



 

   6. Dobava in vgradnja tampona v sloju 40 cm s 
plastovitim komprimiranjem, vključeno z vsemi 
dodatnimi deli in transporti. m3 53,80  

 

   7. Dobava in vgradnja izravnalnega nasutja ±3 cm s 
peskom 0-4 mm ter komprimiranjem, vključeno z 
vsemi dodatnimi deli in transporti. m2 160,00  

 

   8. Dobava in vgradnja vrtnih robnikov dim. 8 x 20 x100 
cm v ravnih linijah na pripravljeno podlago - betonsko 
posteljico iz betoba C12/15 z obbetoniranjem in 
fugiranjem. V ceni zajeta vsa dela za izvedbo in 
transporti materiala. m1 38,00  

 

   8,1 Dodatek k postavki 7. za rezanje robnikov in izdelavo 
krivin. m1 2,00  

 

   9. Izdelava ročnega grobega in finega ometa stene od 
nivoja terena do globine 1,00 m, za izdelavo 
hidroizolacije vključeno z vsemi dodatnimi deli in 
transporti. m2 28,00  

 

   9,1 Dodatek za čiščenje in parnje stene pred izvedbo 
ometa m2 28,00  

 

   9. 

Izdelava vertikalne hidroizolacije po steni od nivoja 
terena do globine 1,00 m z 1x osnovni hladni premaz in 
1x osnovni bitumenski trak debeline 4mm (kot npr. 
Izotekt P4), z vsemi pomožnimi deli in transporti. m2 28,00  

 

   10. Dobava in vgradnja zaščite hidroizolacije z gumbasto 
folijo. m2 28,00  

 

   11. 

Dobava material in izdelava drenaže ob objektu v 
sestavi: betonska mulda, drenažna cev ϕ100, vključeno 
z vsemi dodatnimi deli in transporti.  m1 35,00  

 

   12,1 Dodatek za dobavo in vgradnjo proda ϕ32 za drenažo, 
vključeno z vsemi dodatnimi deli in transporti. m3 6,00  

 

   12,2 

Dodatek za dobavo in polaganje drenažnega filca 200 g 
v pasu širine do 2,00 m/m1 drenaže. m1 26,00  

 

   13. 

Dobava in vgradnja pohodne kanalete ACO tip 
Multiline V100 z tipsko LTŽ rešetko tip SV12, nosilnosti 
C250, z tipskim jaškom s pocinkanim vedrom, tipskim 
priključkom in bočno zaporo. V ceni zajeto niveliranje, 
betonski temelj in obbetoniranje. m1 8,00  



 

   13,1 Dodatek za tipski čistilni jašek . kos 1,00  
 

   14. Dobava in vgradnja PVC cevi  ϕ160 mm vključno z 
obbetoniranjem. m1 15,00  

 

   15. 

Dobava in izdelava ponikalnice izdelane iz betonska 
cev ϕ100cm do globine 1,50 m z obbetoniranim 
vencem, betonsko ploščo/kapo in revizijskim LTŽ 
porovom dimenzije 600 x 600 mm, nosilnosti 250kN, 
vključeno z vsemi dodatnimi deli in transporti. Izkopi in 
zasipi zajeti pri zemeljskih delih.  kos 1,00  

 

   16. Dobava in polaganje betonskih kulir plošč na 
pripravljeno peščeno podlago.  Na novi površini in ob 
zunanjem obodu objekta 

    - nabavna cena frco gradbišče m2 210,00  
 

 - polaganje in fugiranje m2 210,00  
16,1 Dodatek za dobavo in polaganje geotekstila Typar-pro 

2008 pod betonske tlakovce. Izvedba po navodilu 
proizvajalca. m2 210,00  

 

   17. Razna manjša nepredvidena dela 
   KV zidar ur 30,00  

 PK zidar ur 35,00  
 

   18. Razna nepredvidena dela 10% € 
  

    

 
Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov 

gregor.deleja@gcc.si najkasneje do petka, 5. 7. 2019. 

 

Opombe k ponudbi: 

- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah, 

- vsebuje naj podatke o garanciji, 

- obračun del »po dejanskih količinah in fiksnih cenah«, 

- dela morajo biti zaključena do konca avgusta 2019,  

- plačilo 30 dni po končanju del, 

- naročnik ni zavezanec za DDV. 

 

Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 07.00 in 14.00. 

V tem času so možni tudi ogledi na objektu po predhodni najavi. 

 

Lep pozdrav         Ravnatelj 

          Gregor Deleja, prof.  

mailto:gregor.deleja@gcc.si

